

工事請負仮契約書

- 1 工事名 (仮) 新図書館複合施設建設工事 (建築工事)
- 2 工事場所 上尾市大字西門前字南前 580番1外
- 3 工期 平成 年 月 日から
平成31年 2月28日まで
- 4 請負代金額 金1,283,040,000円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金95,040,000円
- 5 契約保証金 請負代金額の10分の1以上
- 6 前払金 平成29年度 金60,000,000円
平成30年度 金150,000,000円
- 7 中間前払金 平成29年度 金30,000,000円
平成30年度 金100,000,000円
- 8 部分払の請求回数 平成29年度1回
- 9 解体工事に要する費用等
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第13条第1項の規定に基づく解体工事に要する費用等の記載については、別添(様式1から様式3)のとおりとする。
- 10 本契約
この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年上尾市条例第7号)第2条の規定による市議会の議決を得たときは、これを本契約とみなす。
- 11 その他特定条件 平成29年度支払限度額 金150,000,000円


上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

平成29年8月4日

発注者 住所 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号
氏名 上尾市
上尾市長 島村 穰

受注者 住所 埼玉県上尾市原市中1-7-8
氏名 千代本興業株式会社
代表取締役 千代達也



入札記録

工事名 (仮)新図書館複合施設建設工事(建築工事)

入札日時 平成29年7月28日(金)午前8時48分


契約しようとする額 1,283,040,000円

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 95,040,000円)

落札額の100分の108に相当する金額が契約しようとする額である。


入札業者名		入札額(円)	摘要
1	千代本興業株式会社	1,188,000,000	落札
2	株式会社島村工業上尾支店	1,243,000,000	
3	守屋八潮建設株式会社上尾支店	1,295,000,000	
4	株式会社高橋工務所埼玉支店	1,300,000,000	
5	株式会社山崎工務所		辞退

工事場所 上尾市大字西門前字南前580番1外
建物概要 鉄骨造3階建て 延床面積5,189.41㎡
工事概要 基礎工事、鉄骨工事、外壁工事、屋根工事他
所要室：1階 図書館、ギャラリー、市民ホール等
2階 青少年センター事務室、談話コーナー、団体活動
室、ミーティングルーム4室、管理事務室、シア
タールーム（会議室2室）、郷土資料コーナー、
キッズコーナー、学習室、研修室2室、ラウンジ
等




(仮) 新図書館複合施設建設工事

配置図




(仮) 新図書館複合施設建設工事 (建築工事)

1階平面図




(仮) 新図書館複合施設建設工事 (建築工事)

2 階平面図




(仮) 新図書館複合施設建設工事 (建築工事)

3階平面図




北側立面図




西側立面図

(仮)新図書館複合施設建設工事(建築工事)




南側立面図



東側立面図

(仮) 新図書館複合施設建設工事 (建築工事)

工事請負仮契約書



1 工事名 (仮) 新図書館複合施設建設工事 (自動書架・家具工事)

2 工事場所 上尾市大字西門前字南前 580番1外

3 工期 平成 年 月 日から
平成31年 2月28日まで

4 請負代金額 金268,272,000円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金19,872,000円

5 契約保証金 請負代金額の10分の1以上

6 前払金 平成29年度 金 0円
平成30年度 金 107,300,000円

7 中間前払金 平成29年度 金 0円
平成30年度 金 53,600,000円

8 部分払の請求回数 なし

9 解体工事に要する費用等

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第13条第1項の規定に基づく解体工事に要する費用等の記載については、別添(様式1から様式3)のとおりとする。

10 本契約

この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年上尾市条例第7号)第2条の規定による市議会の議決を得たときは、これを本契約とみなす。


11 その他特定条件 平成29年度支払限度額 金0円

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。


この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

平成29年8月4日

発注者 住所 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号
氏名 上尾市
上尾市長 島村



受注者 住所 埼玉県上尾市緑丘3-4-25
氏名 株式会社島村工業上尾支店
支店長 島村貴夫



入 札 記 録

工 事 名 (仮) 新図書館複合施設建設工事 (自動書架・家具工事)

入札日時 平成29年7月28日 (金) 午前9時8分


契約しようとする額 268,272,000円

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 19,872,000円)


落札額の100分の108に相当する金額が契約しようとする額である。

入 札 業 者 名		入 札 額 (円)	摘 要
1	株式会社島村工業上尾支店	248,400,000	落札
2	守屋八潮建設株式会社上尾支店	259,000,000	
3	千代本興業株式会社		辞退
4	株式会社山崎工務所		辞退
5	株式会社高橋工務所埼玉支店		辞退

- 工事場所 上尾市大字西門前字南前580番1外
- 建物概要 鉄骨造3階建て 延床面積5,189.41㎡
- 工事概要
- 1 自動書架設置工事
書籍の保管冊数：25万冊
 - 2 造作家具工事
図書館壁面書架
閲覧カウンター
受付カウンター 等
 - 3 エレベーター設備工事
15人乗り 1基
 - 4 その他工事
屋上緑化 等





1 階平面図 (仮) 新図書館複合施設建設工事 (自動書架・家具工事)



2階平面図 (仮)新図書館複合施設建設工事 (自動書架・家具工事)

2階平面図

凡例



3 階平面図 (仮) 新図書館複合施設建設工事 (自動書架・家具工事)

3 階平面図

工事請負仮契約書



1 工事名 (仮) 新図書館複合施設建設工事 (電力設備工事)

2 工事場所 上尾市大字西門前字南前 580番1外

3 工期 平成 年 月 日から
平成31年 2月28日まで

4 請負代金額 金232,200,000円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金17,200,000円

5 契約保証金 請負代金額の10分の1以上

6 前払金 平成29年度 金0円
平成30年度 金92,800,000円

7 中間前払金 平成29年度 金0円
平成30年度 金46,400,000円

8 部分払の請求回数 なし

9 解体工事に要する費用等

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成12年法律第104号) 第13条第1項の規定に基づく解体工事に要する費用等の記載については、別添 (様式1から様式3) のとおりとする。

10 本契約

この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (昭和39年上尾市条例第7号) 第2条の規定による市議会の議決を得たときは、これを本契約とみなす。

11 その他特定条件 平成29年度支払限度額 金0円


上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。


平成29年8月4日

発注者 住所 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号
氏名 上尾市

上尾市長 島村 稯



受注者 住所 埼玉県上尾市波3-319-1
氏名 大木崇寛



大木崇寛



入札記録

工事名 (仮)新図書館複合施設建設工事(電力設備工事)

入札日時 平成28年7月28日(金)午前9時33分

契約しようとする額 232,200,000円


(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 17,200,000円)

落札額の100分の108に相当する金額が契約しようとする額である。

入札業者名		入札額(円)	摘要
1	株式会社遠藤電設	182,700,000	失格
2	スカイ・エンジニアリング株式会社	185,000,000	失格
3	栄電業株式会社	215,000,000	落札
4	島村電業株式会社	229,419,000	
5	藤電設株式会社	235,000,000	
6	株式会社三進電気工事	255,000,000	
7	中央電工株式会社上尾支店	258,000,000	
8	三光電気工事株式会社	259,000,000	
9	有限会社長谷川電機商会		辞退

※ 摘要欄の失格は、当該入札が最低制限価格を下回ったことによるものである。

工事場所 上尾市大字西門前字南前580番1外
建物概要 鉄骨造3階建て 延床面積5,189.41㎡
工事概要 1 受変電設備（キュービクル）
2 幹線設備（動力制御盤等）
3 電灯設備
4 照明器具取付（LED照明器具等）
5 防災照明設備 等




凡例

記号	名称
○	LEDダウンライト
◻	LEDダウンライト
◻	LED照明器具
◻	LED照明器具
◻	LED屋外防雨型照明器具
○	LED円形埋込照明器具
○	LED指向性ダウンライト
—	LED間接照明器具

1階平面図 (仮) 新図書館複合施設建設工事 (電力設備工事)






凡例

記号	名称
○	LEDダウンライト
□	LEDダウンライト
○	LED照明器具
□	LED照明器具
○	LED屋外防雨型照明器具
□	LED円形埋込照明器具
○	LED指向性ダウンライト
□	LED間接照明器具

2階平面図

(仮) 新図書館複合施設建設工事 (電力設備工事)





3階平面図 (仮) 新図書館複合施設建設工事 (電力設備工事)



工事請負仮契約書




- 1 工事名 (仮) 新図書館複合施設建設工事 (空調換気設備工事)
- 2 工事場所 上尾市大字西門前字南前 580番1外
- 3 工期 平成 年 月 日から
平成31年 2月28日まで
- 4 請負代金額 金361,584,000円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金26,784,000円
- 5 契約保証金 請負代金額の10分の1以上
- 6 前払金 平成29年度 金0円
平成30年度 金144,600,000円
- 7 中間前払金 平成29年度 金0円
平成30年度 金72,300,000円
- 8 部分払の請求回数 なし
- 9 解体工事に要する費用等
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第13条第1項の規定に基づく解体工事に要する費用等の記載については、別添(様式1から様式3)のとおりとする。
- 10 本契約
この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年上尾市条例第7号)第2条の規定による市議会の議決を得たときは、これを本契約とみなす。
- 11 その他特定条件 平成29年度支払限度額 金0円

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

平成29年8月4日

発注者 住所 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号
氏名 上尾市
上尾市長 島村



受注者 住所 埼玉県上尾市平塚2558-4
氏名 アサヒ住建株式会社
代表取締役 箕輪 登



入札記録

工事名 (仮)新図書館複合施設建設工事(空調換気設備工事)

入札日時 平成29年7月28日(金)午前10時5分

契約しようとする額 361,584,000円

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 26,784,000円)


落札額の100分の108に相当する金額が契約しようとする額である。

入札業者名		入札額(円)	摘要
1	アサヒ住建株式会社	334,800,000	落札
2	有限会社中村水道設備	350,000,000	
3	株式会社大川工業所	351,000,000	
4	株式会社早田工務店	352,500,000	
5	株式会社金子設備	357,000,000	

工事場所 上尾市大字西門前字南前580番1外
建物概要 鉄骨造3階建て 延床面積5,189.41㎡
工事概要 1 空調設備
2 換気設備
3 床暖房設備 等

凡例




- : パッケージエアコン
- : ファンコイル
- : 全熱交換器




(仮) 新図書館複合施設建設工事 (空調換気設備工事)

1 階平面図




凡例


-  : パッケージエアコン
-  : ファンコイル
-  : 全熱交換器



2階平面図 (仮) 新図書館複合施設建設工事 (空調換気設備工事)

凡例

-  : パッケージエアコン
-  : ファンコイル
-  : 全熱交換器



3階平面図 (仮) 新図書館複合施設建設工事 (空調換気設備工事)